

การแบ่งงวดงานและงวดการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงชั้น 6 อาคารกระทรวงแรงงาน

สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

กระทรวงแรงงาน


สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน ได้กำหนดการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน และกำหนดเวลาแล้วเสร็จ โดยจะแบ่งจ่ายเงินค่าจ้างแบ่งออกเป็น ๓ งวด ภายในระยะเวลา ๑๕๐ วัน ดังนี้

๑. งวดที่ ๑ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๒๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดดังนี้

- งานเตรียมสถานที่ก่อสร้างและกันพื้นที่ก่อสร้างป้องกันฝุ่นออกนอกพื้นที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ
- จัดเตรียมพร้อมนำเสนอแผนการทำงาน และติดตั้งป้ายโครงการ แล้วเสร็จ
- งานขนย้ายครุภัณฑ์เดิม แล้วเสร็จ
- การรื้อถอนผนังเดิม งานรื้อถอนฝ้าเพดานเดิม งานรื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม และงานรื้อถอนระบบปรับอากาศเดิม ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานผนังและตักแต่ง งานฝ้าเพดานและตักแต่ง งานพื้นและตักแต่ง งานประตูดูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานป้ายอาคาร งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร งานระบบภาพและเสียง งานระบบปรับอากาศ และงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของงานนี้
- งานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

๒. งวดที่ ๒ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดดังนี้

- งานผนังและตักแต่ง งานฝ้าเพดานและตักแต่ง งานพื้นและตักแต่ง งานประตูดูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานป้ายอาคาร งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร งานระบบภาพและเสียง งานระบบปรับอากาศ และงานระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของงานนี้
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ระบบปรับอากาศ
- งานแล้วเสร็จภายใน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

 ๑๖/๑๖

๓. งวดที่ ๓ จ่ายเงินค่าจ้างร้อยละ ๔๐ ของจำนวนเงินค่าจ้างทั้งหมดตามสัญญา เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานตามรายละเอียดดังนี้


- งานผนังและตอกแต่ง งานฝ้าเพดานและตอกแต่ง งานพื้นและตอกแต่ง งานประตูหน้าต่าง งานสุขภัณฑ์ งานป้ายอาคาร งานระบบไฟฟ้า ระบบสื่อสาร งานระบบภาพและเสียง งานระบบปรับอากาศ และงานระบบสุขาภิบาลทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งานอื่น ๆ ที่เหลือให้แล้วเสร็จตามรูปแบบสัญญา แบบแปลน และรายการประกอบแบบให้ครบตามกำหนดที่ระบุไว้ในสัญญา
- งานรื้อถอนงานกันพื้นที่ก่อสร้างป้องกันฝุ่นออกนอกพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย
- งานเก็บรายละเอียดทั้งหมดให้เรียบร้อย พร้อมทั้งทำความสะอาดสถานที่ก่อสร้างให้เรียบร้อยทั้งหมด
- งานแล้วเสร็จภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพื้นที่ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานถูกต้องเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ - กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จทั้งหมดภายใน ๑๕๐ วัน นับถัดจากวันที่ส่งมอบพื้นที่

- แบ่งงวดงานออกเป็น ๓ งวด

- การติดตั้งอุปกรณ์แต่ละตำแหน่งที่กำหนดไว้ในรูปแบบแปลนและรายการ

ผู้รับจ้างและผู้ควบคุมงานพิจารณาตามความเหมาะสมกับสภาพการใช้งานได้ดีอย่างสมบูรณ์ สามารถปรับเปลี่ยนตำแหน่งได้ ทั้งนี้จะต้องมีปริมาณงานไม่น้อยกว่างานเดิม พร้อมทั้งขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ออกแบบก่อนดำเนินการ

 พรชก